УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.В. Зубков
«_____» _____ 2019 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-05/ 164 15.07.2019

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001).

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 43.21 (Производство электромонтажных работ).

ОКПД2: 43.21.10.110 (Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах).

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001) было принято на основании письма ПО «АЭС» филиала «Архэнерго» №МР2/1-1/08-21/801 от 11.05.2019 «О согласовании внеплановой закупки СМР» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору на оказание услуги №07-761/15 от 20.11.2015 с ЗАО «ПСФ «Инстрой».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Строй Центр»;
2. ООО «Помор Энерго»;
3. ООО «Электросети»;
4. ООО «Энерком-строй»;
5. ООО «Строймонтаж»;
6. ООО «Стройдвинсервис»;
7. ООО «КумбышЪ»;
8. АО «Электромонтаж».

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 04.07.2019 по 11.07.2019.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001).

Срок выполнения строительно-монтажных работ: три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 342,79223 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором проведен мониторинг цен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из возможного числа потенциальных контрагентов.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение строительно-монтажных работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001) предоставлено **ООО «Электросети» (ИНН 2901233477)**.

Принято решение заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001) с **ООО «Электросети» (ИНН 2901233477)**, на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001).

Стоимость договора: 274 166 (Двести семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, кроме того НДС (20%) 54 833 (Пятьдесят четыре тысячи

восемьсот тридцать три) рубля 34 копейки, всего 329 000 (Триста двадцать девять тысяч) 00 копеек.

Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **О.С. Постникова**

15.07.2019

Приложение к аналитической записке

от 15.07.2019 № 13/2-05/

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4 кВ №20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (ЗАО «ПСФ «Инстрой», 07-761/15 от 20.11.15) (0,27 км)» (ИП 000-11-1-02.33-0001).

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок поставки в соответствии с требованиями заказчика	Срок поставки, предложенные участником	Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС				
1	ООО «Электросети»	2901233477	780501001	274,16666	329,0	три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ	Микро-предприятие
2	ООО «Стройдвинсервис»	2901235322	290101001	319,0	382,8		три месяца с момента подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии	в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ	Микро-предприятие
3	ИП Крылов Е.С.	290401393506	–	320,0	не облагается		три месяца с момента подписания	в течение 30 календарных дней с даты подписания	Индивидуальный предпринима

							договора с учетом времени работы приемочной комиссии	акта о приемке выполненных работ	тель

Технический секретарь **О.С. Постникова**