УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«___» 31.07 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/320 27.07.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: 43.2

ОКПД: 43.2

Решение о проведении простой закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016)» было принято на основании письма производственного отделения «Архангельские электрические сети» №МР2/1-1/08-21/906 от 12.07.2017 «О включении объекта в ИПР 2017» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору на оказание услуги №07-525/16 от 06.07.2016 с Мининым Д.Ю.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Архсвет»;
2. ООО «ЭнергоСфера»;
3. ООО «Элфак»;
4. ООО «Энерготехаудит»;
5. ООО «Помор Энерго»;
6. ООО «Электросети»;
7. ООО «Энерком-строй»;
8. ООО «Строймонтаж»;
9. ООО «Версус-М»;

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 18 июля по 25 июля 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)».

Срок выполнения работ: один месяц с учетом времени работы приемочной комиссии.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 173,81 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание, проектная документация и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)» предоставлено ООО «АрхКапитал» (ИНН 2901244609).

Принято решение заключить договор на выполнение работ с ООО «АрхКапитал» (ИНН 2901244609), на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)».

Стоимость договора: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: один месяц с учетом времени работы приемочной комиссии.

Дата начала выполнения работ: 14.08.2017

Дата окончания выполнения работ: 14.09.2017

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

31.07.2017

Приложение к аналитической записке

От 27.07.2017 № 13/2-07/320

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., №07-525/16 от 06.07.2016)»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «АрхКапитал»	2901244609	290101001	150,000	Не облагается	один месяц с момента подписания договора, с учетом времени работы приемочной комиссии	Один месяц с момента подписания договора	14.08.2017	10.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
3	ООО «ЭнергоСфера»	2901252374	290101001	250,000	Не облагается		Один месяц с момента подписания договора	14.08.2017	10.09.2017	30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
2	ООО «Архсвет»	2901127246	290101001	Участником предоставлен отказ от участия в простой закупке							Да

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**