УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«21» 10 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/ 476 13.10.2016

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)».

ОКВЭД2: **35.12.2**

ОКПД2: **35.12.1**

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)» было принято на основании служебной записки отдела капитального строительства № МР2/1/14-08/2324СЗ от 25.08.2016 «О проведении закупочных процедур» в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 15-02784А/15 от 27.04.16 с ООО "Район".

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомление о простой закупке было размещена на сайте www.mrskseverzap.ru, раздел «Закупки», с 21 сентября по 28 сентября 2016 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименования закупки: выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)».

Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **370,45 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР по ИП «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ;

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)» предоставлено **ООО «Архэкспертмонтаж» (ИНН 2901220414).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Архэкспертмонтаж» (ИНН 2901220414),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)»

Стоимость договора: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: 3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**

17.10.2016

Приложение к аналитической записке

от 13.10.2016 № 13/2-07/ 476

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой / мелкой закупки

Наименования закупки: выполнение работ по разработке проекта «Строительство ТП-10/0,4кВ в г.Северодвинск Архангельской области со строительством КЛ-10кВ и монтажом в ТП-199 двух линейных ячеек 10кВ (ООО "Район", 15-02784А/15 от 27.04.16)»

№ п/п	Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты)	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок (выполнения работ) (ДД.ММ.ГГГГ)		Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС	Начало	Окончание		
1	ООО «Энерком-строй»	2901089400	290101001	296,300	349,634	3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016		не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
2	ООО «СЭМ»	2901200376	290101001	350,000	Не облагается	3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016		не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
3	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	324,81834	383,28564	3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени		не позднее 30 календарных дней с	

						согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016	момента выполнения работ	
4	ООО «Проектно-Строительная Компания «Сети Инжиниринг»	4401099749	76060101	350,000	413,000	3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да
5	ООО «Архэкспертмонтаж»	2901220414	29010101	280,000	Не облагается	3 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации, но не позднее 25.12.2016	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Да

Начальник ОКЗ **С.В. Лобов**