УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л.Кашин

«_____» _____ 2016 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/317 29.07.2016

В голосовании приняли участие:

Председатель комиссии:

Кашин А.Л. – заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Члены комиссии:

Рикамов Р.Р. – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Харитонов Д.Е. – заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Коваль Н.В. – Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

Технический секретарь комиссии:

Лобов С.В. – начальник отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Официальная публикация уведомления о простой закупке на право заключения договора на **поставку контрольного кабеля** для нужд производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 11 июля по 20 июля 2016 года. Дополнительно уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

- ЗАО «Кромэкс Плюс»;
- ЗАО «Балтийская кабельная компания»;
- ООО «Северный кабель»;
- ООО «Энергетическая компания СКАТ»;
- ООО «ТД Ункомтех»;

- ЗАО «Людиновокабель»;
- ООО «Камский кабель»

На участие в простой закупке поступило три заявки согласно таблице:

Наименование Исполнителя	Предмет поставки	Соответствие предмету запроса	Плановая цена лота, тыс.руб. без НДС	Предлагаемая цена услуг, тыс.руб. без НДС	Срок поставки	Срок поставки исполнителя	Условия оплаты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «РИК-КОМ»	Поставка контрольного кабеля	Да	230,00	216,96	30 календарных дней	30 календарных дней	85 календарных дней	Согласно завода изготовителя
ЗАО «Кромэкс Плюс»		Да		211,21		10 календарных дней	85 календарных дней	Гарантия 60 месяцев
ООО «БалтПрибор»		Да		218,20		30 календарных дней	85 календарных дней	Гарантия 60 месяцев
ООО «Камский Кабель»		Отказ от участия в закупке						

Вывод: предлагается признать победителем простой закупки ЗАО «Кромэкс Плюс» и заключить договор на поставку контрольного кабеля для нужд производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по следующим причинам:

- наименьшая цена закупки;
- предложение участника в полном объеме удовлетворяет условиям Заказчика.

И заключить договор на следующих условиях:

- стоимость поставки: 249 227 (Двести сорок девять тысяч двести двадцать семь) рублей 80 копеек, в т.ч. 18% НДС 38 017 (Тридцать восемь тысяч семнадцать) рублей 80 копеек;
- условия оплаты товара – 85 календарных дней с момента поставки.

Технический секретарь комиссии:

Начальник ОКЗ УЛиМТО филиала С.В. Лобов