УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Г. Лудников
«25» 07 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Проекты НООЛР), а также получение утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) для производственных площадок производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее – ПО АЭС)

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы разработки.
3. Основные характеристики объектов.
4. В составе проекта обосновать и выполнить.
5. Особые условия.
6. Срок выполнения работ.
7. Исходные данные для разработки проектов.
8. Требования к подрядной организации.
9. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Разработка Проектов НООЛР необходима в целях соблюдения ПО АЭС требований Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и получения разрешительных документов на обращение с отходами.

1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждено Советом Директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 №252);
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, действующая редакция;
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, действующая редакция;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.08 2014 №349 "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение";
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от от 25.02.2010 №50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», действующая редакция;
- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Этапы разработки

2.1 Проекты НООЛР разрабатываются отдельно для каждого из территориально обособленных структурных подразделений ПО АЭС:

- г. Архангельск;
- г. Северодвинск;
- Холмогорский район;
- Пинежский район.

2.2 Организация проведения экспертизы и согласования проектов в надзорных органах с получением НООЛР.

2.3 Устранение выявленных в ходе экспертизы замечаний в проекте и организация повторного согласования проектов.

3. Основные характеристики объектов

Основным видом хозяйственной деятельности производственного отделения «Архангельские электрические сети» является: передача и распределение электроэнергии, техническое обслуживание сооружений в зоне ответственности ПО АЭС.

ПО АЭС имеет в своём составе промышленные площадки:

3.1. Ремонтно-производственная база (РПБ-3) - г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5;

3.2. Архангельский район электрических сетей (АРЭС) - г. Архангельск, ул.К.Либкнехта, д.32;

3.3. Приморский район электрических сетей (ПрРЭС) - г. Архангельск, ул.П.Усова, д. 2;

3.4. Северодвинский район электрических сетей (СРЭС), РПБ СРЭС - Архангельская область, г.Северодвинск, пер.Энергетиков, д. 2;

3.5. Холмогорский район электрических сетей (ХРЭС), РПБ Холмогоры - Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 30а;

3.6. Ремонтно-эксплуатационная площадка (РЭП) Емецк - Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Заполье, д. 45;

3.7. РЭП Луковецкий + ПС-23 110/25/10 Луковецкая - Архангельская область, Холмогорский район, п. Луковецкий, ул. Зеленая, д. 2;

3.8. Пинежский район электрических сетей (ПинРЭС), РПБ-5 - Архангельская область, Пинежский район, с.Карпогоры, 4км автодороги с.Карпогоры – ж/д станция Карпогоры-пассажирская;

3.9. РЭП Пинега - Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул.Быстрова, д. 28.

4. В составе проекта обосновать и выполнить:

4.1 Инвентаризация источников образования отходов;

4.2 Классификация отходов по ФККО;

4.3 Определение (расчёт) годовых нормативов образования отходов;

4.4 Оформление проекта;

4.5 Представление проектной документации в полном объёме на рассмотрение и согласование в ПО АЭС;

4.6 Организация экспертизы и согласования проектов НООЛР в надзорных органах;

4.7 Устранение замечаний по проектам, организация повторного согласования (при необходимости);

4.8 Получение утверждённых НООЛР.

5. Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Организация-разработчик получает все необходимые согласования и заключения от всех заинтересованных организаций.

6. **Срок выполнения работ:** три месяца с момента подписания договора с учётом времени согласования проектной документации.

7. **Исходные данные для разработки проектов**

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

8. **Требования к подрядной организации**

8.1 Наличие разрешений на выполнение данного вида работ;

8.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

8.3 Наличие квалифицированного персонала;

8.4 Опыт выполнения аналогичных работ;

8.5 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

9. **Гарантии подрядной организации**

9.1. Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по рабочему проекту, своевременность исполнения.

9.2. Исполнитель работ несёт ответственность за недостатки проекта, в т.ч. выявленные на стадии реконструкции объекта и при последующей его эксплуатации согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Начальник ОПБиПК ПО АЭС Ю.Г. Гребёнкин

Составил:
Инженер
по охране окружающей среды (эколог) ПО АЭС Е.В. Куприянова

Лист согласования
Согласование "ТЗ - проект НООЛР-2017"

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
ГРЕБЕНКИН Юрий Геннадьевич	Начальник отдела	Отдел производственной безопасности и производственного контроля	Согласовано	22.08.2017 15:37:50
ЛУДНИКОВ Алексей Геннадьевич	Главный инженер производственного отделения	Руководство	Согласовано	25.08.2017 10:36:11

Распечатал _____ /КУПРИЯНОВА Елена Владимировна/ 25.08.2017