УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П. Федотов
«__» 28.05 2018 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск

№ 13/2-07/248 23.05.2018

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД2: 71.12

ОКПД2: 71.12

Решение о проведении простой закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» было принято на основании служебной записки №МР2/1/14-08/1222СЗ от 27.04.2018 Отдела капитального строительства «О проведении внеплановой закупки» , в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 15-002428 от 08.09.2017 с Крюков И.С., № 15-003104К/17 от 10.11.2017 с ООО СК «Лидер».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены следующим контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Дизайнпроектстрой»;
2. ООО «Элфак»;
3. ООО «Энергия Севера».
4. ООО «Энергостройпроект»

Дополнительно уведомление о проведении простой закупки было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, в разделе «Закупки» с 16.05.2018 по 22.05.2018.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 2 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования проектно-сметной документации.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **324,6961 тыс. руб. без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР по объектам «Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО "СК "Лидер" 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Техническое задание и проект договора на выполнение проектно-изыскательских работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ООО «Дизайнпроектстрой» (ИНН 2904026398).**

Принято решение заключить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с **ООО «Дизайнпроектстрой» (ИНН 2904026398),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ««Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 241 900 (Двести сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек без НДС, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: Два месяца с момента подписания договора, с учетом времени работы приемочной комиссии, но не позднее 01.09.2018 г.

Дата начала выполнения проектно-изыскательских работ: 25.06.2018.

Дата окончания выполнения проектно-изыскательских работ: 01.09.2018.

Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (акт по форме № КС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), товарных накладных и получения счета-фактуры.

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

25.05.2018

Приложение к аналитической записке

от 23.05.2018 № 13/2-07/248

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство КЛ(ВЛЗ)-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в г. Котласе Архангельской области (Крюков И.С., ИП 15-002428 от 08.09.2017)» (ИП 002-13-2-01.32-1332), «Строительство новой 2БКТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 300-03 Город в г. Котласе Архангельской области (ООО »СК «Лидер» 15-003104К/17 от 10.11.2017)» (ИП 002-13-2-03.31-1345) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Сроки выполнения работ в соответствии с требованиям и заказчика (ДД.ММ.ГГГГ)	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС						
1	ООО «Дизайнпроект строй»	2904026398	290401001	241,9	Не облагается	2 месяца с момента подписания договора на ПИР	2 месяца с момента подписания договора на СМР	с момента подписания	до 01.09.2018	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
2	ООО «Энергосфера»	2901252374	290101001	317,744	Не облагается		2 месяца с момента подписания договора на СМР	с момента подписания	до 01.09.2018	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
3	ООО «Элфак»	2921005285	290101001	319,000	376,420		2 месяца с момента подписания договора на СМР	с момента подписания	до 01.09.2018	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие

4	ООО «Энергостройпроект»	2901129363	290101001	600,000	708,000		3 месяца с момента подписания договора на СМР	с момента подписания	-	30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие
5	ООО «Энергия Севера»	7604255124	760401001	Участником представлен отказ от участия в простой закупке							Малое предприятие

Технический секретарь **Е.А. Лёхова**

25.05.2018