УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П. Федотов
«11» 13.07 2017 г..

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/286

04.07.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта
1	Реконструкция ТП-27 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей по пр.Новгородский в г.Архангельске
2	Строительство КЛ-0.4кВ от ТП-215 в г.Северодвинске Архангельской области с реконструкцией ТП-215 с монтажом доп. панели на 1 сш РУ-0,4 кВ и доп. рубильника в РУ-0,4кВ (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 16.02.17;)
3	Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области со строительством ВЛ-10 кВ от ТП-173 (ООО ПСК "Высота",15-03751А/16 от 07.12.16)
4	Реконструкция ТП-241 в д. Пухтаковка Холмогорского района Архангельской области с монтажом дополнительного автоматического выключателя (ООО "Автодороги", 15-00168А/17 от 06.02.2017)
5	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 09.01.17)

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД 2: **71.12**

ОКПД: **71.12**

Решение о проведении простой закупки проектных работ по объектам технологического присоединения было принято на основании письма ПО «АЭС» № МР2/1-1/08-21/628 от 22.05.2017 «О корректировке перечня объектов и стоимости закупки ПИР», в соответствии с планом закупок на 2017 год номер закупки 17Т0110020 номер лота 0061, в связи с необходимостью исполнения обязательств ПАО «МРСК Северо-Запада» по договорам технологического присоединения.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Уведомления о простой закупке «О проведении простой закупки» были направлены контрагентам электронной почтой:

1. ООО «Элфак»;
2. ООО «Версус-М»;

3. ООО «Энерком-строй»;
4. ООО «Архэкспертмонтаж»;
5. ООО «Энергостройпроект»;
6. ООО «Северэнергопроект»;
7. ООО «Энергосфера»;
8. ООО «Архсвет».

Дополнительно информация уведомления о простой закупке была размещена на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 27 июня по 04 июля 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта
1	Реконструкция ТП-27 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей по пр.Новгородский в г.Архангельске
2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-215 в г.Северодвинске Архангельской области с реконструкцией ТП-215 с монтажом доп. панели на 1 сш РУ-0,4 кВ и доп. рубильника в РУ-0,4кВ (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 16.02.17;)
3	Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области со строительством ВЛ-10 кВ от ТП-173 (ООО ПСК "Высота",15-03751А/16 от 07.12.16)
4	Реконструкция ТП-241 в д. Пухтаковка Холмогорского района Архангельской области с монтажом дополнительного автоматического выключателя (ООО "Автодороги", 15-00168А/17 от 06.02.2017)
5	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 09.01.17)

Срок выполнения работ: 2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД в соответствии с требованиями технических заданий.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: 331,33 тыс. руб. без НДС.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): по каждому объекту инициатором выполнен расчет начальной максимальной цены лота на выполнение ПИР.

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения предоставлено **ООО «Архэкспертмонтаж» (ИНН 2901220414).**

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ООО «Архэкспертмонтаж» (ИНН 2901220414),** на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта
1	Реконструкция ТП-27 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей по пр.Новгородский в г.Архангельске
2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-215 в г.Северодвинске Архангельской области с реконструкцией ТП-215 с монтажом доп. панели на 1 сш РУ-0,4 кВ и доп. рубильника в РУ-0,4кВ (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 16.02.17;)
3	Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области со строительством ВЛ-10 кВ от ТП-173 (ООО ПСК "Высота",15-03751А/16 от 07.12.16)
4	Реконструкция ТП-241 в д. Пухтаковка Холмогорского района Архангельской области с монтажом дополнительного автоматического выключателя (ООО "Автодороги", 15-00168А/17 от 06.02.2017)
5	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (ООО "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 09.01.17)

Стоимость договора: 300000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок выполнения работ: 2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД в соответствии с требованиями технических заданий.

Начало выполнения работ: 20.07.2017;

Окончание выполнения работ: 20.09.2017, 20.10.2017, 20.11.2017

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**

12.07.2017

Приложение к аналитической записке

от 07.07.2017 № 13/2-07/286

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение проектных работ по объектам технологического присоединения

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (оказания услуги), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС			Начало	Окончание		
1	ООО «Элфак»	2921005285	292101001	325,000	383,500	2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР с учетом времени согласования ПСД	2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.07.2017	20.09.2017 20.10.2017 20.11.2017	30 календарных дней	Да
2	ООО «Архэкспертмонтаж»	2901220414	290101001	300,000	Не облагается		2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.07.2017	20.09.2017 20.10.2017 20.11.2017	30 календарных дней	Да
4	ООО «Энергосфера»	2901252374	290101001	331,330	Не облагается		2-4 месяца с момента подписания договора на ПИР	20.07.2017	20.09.2017 20.10.2017 20.11.2017	30 календарных дней	Да
3	ООО «Версус-М»	2901226159	290101001	Предоставлен отказ от участия в закупке							

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А.Лёхова**