УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Л. Кашин
«____» 08.09 2017 г.

Аналитическая записка по простой закупке

г. Архангельск
№ 13/2-07/ 423 05.09.2017

1. Общая информация о закупке:

Наименование закупки: выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ "Устьевская" для нужд производственного отделения "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Закупка относится к перечню закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОКВЭД: 42.11.

ОКДП2: 42.11.20

Решение о проведении простой закупки на выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ "Устьевская" для нужд производственного отделения "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" было принято на основании письмо производственного отделения «Котласские электрические сети» № МР2/1-4/41-18/332 от 12.05.2017 «О согласовании проведения закупки», в соответствии с планом закупок на 2017 год номер закупки 17Т0711020 номер лота 0569, в связи с необходимость по проведению работы по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская».

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.12.2015 (протокол №195/10), была проведена простая закупка.

Потенциальным исполнителям были направлены официальные запросы:

1. ООО «ВЕСТА»
2. ИП Байдин С.В.
3. ООО «Строительно-дорожная компания»

Уведомление о простой закупке было размещено на сайте www.mrsksevzap.ru, раздел «Закупки», с 04 августа по 14 августа 2017 года.

2. Основная информация, изложенная в запросе:

Наименование закупки: Выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская» для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Срок выполнения работ: август 2017г. сентябрь 2017 г.

Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: **423 000,00 рублей без НДС**.

Порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): инициатором выполнен расчет максимальной цены лота на выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская» для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета;

Техническое задание и проект договора на выполнение работ приложены к уведомлению о простой закупке.

3. Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки, приведены в таблице согласно приложению, к настоящей аналитической записке.

4. Итог закупки:

Наилучшее коммерческое предложение на выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская» для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» предоставлено **ИП Байдин С.В. (ИНН 291500142738)**.

Принято решение заключить договор на выполнение работ с **ИП Байдин С.В. (ИНН 291500142738)**, на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская» для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Стоимость договора: 420 000,00 рублей (четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек) без НДС, НДС не облагается.

Начало выполнения работ: 20.09.2017;

Окончание выполнения работ: 31.10.2017

Условия оплаты: не позднее 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг и на основании выставленного счета.

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**

07.09.2017

Приложение к аналитической записке

от 05.09.2017 № 13/2-07/423

Основные сведения из коммерческих предложений, полученных по результатам проведения простой закупки

Наименование закупки: выполнение работ по обустройству примыкания для технологического подъезда к ПС 35/10 кВ «Устьевская» для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

№ п/п	Наименование участников, подавших заявки	ИНН	КПП	Цены заявок, тыс. руб.		Срок выполнения работ в соответствии с требованиями заказчика	Сроки (выполнения работ), предложенные участником (ДД.ММ.ГГГГ)			Условия оплаты	Принадлежность участника закупочной процедуры к субъекту малого и среднего предпринимательства
				без НДС	с НДС		Сроки	Начало	Окончание		
1	ООО «ВЕСТА»	2904021142	2904011001	523,00	Не облагается	август 2017 – сентябрь 2017	сентябрь 2017 – октябрь 2017	20.09.2017	31.10.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Нет сведений в реестре СМП
2	ИП Байдин С.В.	291500142738		420,00	Не облагается		сентябрь 2017 – октябрь 2017	20.09.2017	31.10.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	ИП
3	ООО «СДК»	2913004792	291301001	476,663	562,462		сентябрь 2017 – октябрь 2017	20.09.2017	31.10.2017	не позднее 30 календарных дней с момента выполнения работ	Микропредприятие

Технический секретарь
Инженер 2 категории ОКЗ **Е.А. Лёхова**