УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО «Котласские электрические сети» – исполняющий обязанности первого заместителя директора - Главного инженера филиала _____П.Ю. Щелкунов

«23» 11 2018 г.

Техническое задание
на поставку метизов

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит плановую закупку метизов для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2019 год.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку метизов (далее по тексту продукция) на склад получателя – производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Технические требования

3.1.Поставляемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1.

4. Общие требования

4.1.Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата изготовления продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2.Участник закупочных процедур имеет право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, сертификат соответствия и т.п.) на продукцию, заверенные производителем. Данные документы должны подтверждать характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

4.3.Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции (протоколы испытаний и т.д.).

4.4.Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя.

4.5.Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке, передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6.Поставка продукции осуществляется Поставщиком согласно Спецификации в соответствии с заявкой Покупателя.

4.7.Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателя – производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года с даты изготовления.

5.2.В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полное соответствие качества продукции требованиям ГОСТ (ТУ) на соответствующий вид продукции.

5.3.Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода товара из строя в течение Гарантийного срока, Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на продукцию.

7. Сроки и очередность поставки продукции

7.1.Поставка продукции осуществляется Поставщиком, на основании предварительно поданной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании данных, указанных в Спецификации к договору. Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов заявки Поставщику для их подписания. О получении заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка продукции осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой заявке.

7.2.Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

8. Правила приемки продукции

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя (Грузополучателя) и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Приложения к техническому заданию

9.1.Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемой продукции и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Начальник ОМТО В.А. Рогозин

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку метизов

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. изм.	Количество	Срок поставки
1	Болт строительный	М8х20	шт	70	Март 2019 г.
2	Болт строительный	М8х35	шт	90	Март 2019 г.
3	Болт строительный	М10х25	шт	197	Март 2019 г.
4	Болт строительный	М10х30	шт	390	Март 2019 г.
5	Болт строительный	М10х40	шт	103	Март 2019 г.
6	Болт строительный	М10х50 (ГОСТ 7801-81)	шт	61	Март 2019 г.
7	Болт строительный	М12х30	шт	410	Март 2019 г.
8	Болт строительный	М12х40	шт	169	Март 2019 г.
9	Болт строительный	М12х50	шт	476	Март 2019 г.
10	Болт строительный	М14х60	шт	94	Март 2019 г.
11	Болт строительный	М16х60	шт	60	Март 2019 г.
12	Болт строительный	М16х220	шт	105	Март 2019 г.
13	Болт строительный	М16х260	шт	545	Март 2019 г.
14	Болт строительный	М20х350 (ГОСТ 7801-81)	шт	128	Март 2019 г.
15	Болт строительный	М20х450	шт	6	Март 2019 г.
16	Болт строительный	М20х550	шт	9	Март 2019 г.
17	Болт строительный	М12х70	шт	12	Март 2019 г.
18	Гайка	М8	шт	164	Март 2019 г.
19	Гайка	М10	шт	858	Март 2019 г.
20	Гайка	М12	шт	1288	Март 2019 г.
21	Гайка	М16	шт	906	Март 2019 г.
22	Гайка	М20	шт	154	Март 2019 г.
23	Гвоздь строительный	50 мм	кг	5	Март 2019 г.
24	Гвоздь строительный	80 мм	кг	10	Март 2019 г.
25	Гвоздь строительный	100 мм	кг	37	Март 2019 г.
26	Гвоздь строительный	120 мм	кг	10	Март 2019 г.
27	Шпилька	М 8*80	шт	96	Март 2019 г.
28	Шайба 60х60х6 диаметр отверс. 22		шт	21	Март 2019 г.
29	Шайба плоская оцинкованная	Ø 8	шт	24	Март 2019 г.
30	Шайба плоская оцинкованная	Ø 10	шт	48	Март 2019 г.
31	Шайба плоская оцинкованная	Ø 12	шт	136	Март 2019 г.
32	Шайба	М12	шт	1885	Март 2019 г.
33	Шайба	М16	шт	480	Март 2019 г.
34	Шайба пружинная (гровер)	Ø 8	шт	180	Март 2019 г.
35	Шайба пружинная (гровер)	Ø 10	шт	84	Март 2019 г.
36	Шайба пружинная (гровер)	Ø 12	шт	1488	Март 2019 г.
37	Шайба плоская	Ø 8	шт	913	Март 2019 г.
38	Шайба плоская	Ø 10	шт	806	Март 2019 г.
39	Шайба плоская	Ø 16	шт	154	Март 2019 г.
40	Шайба пружинная (гровер)	Ø 16	шт	60	Март 2019 г.
41	Шайба	60х60х6 диаметр отверс. 18	шт	44	Март 2019 г.
42	Шплинты	2х30	кг	0,66	Март 2019 г.
43	Шплинты	2,0х25	кг	0,22	Март 2019 г.
44	Шплинты	5,0х70	кг	0,8	Март 2019 г.
45	Шплинты	3х40	кг	1,52	Март 2019 г.
46	Шплинты	4х50	кг	0,68	Март 2019 г.
47	Саморезы по металлу	4х25	шт	100	Март 2019 г.
48	Саморез с прессшайбой острый	4,2х13	шт	200	Март 2019 г.
49	Саморезы по дереву	4,0х50	шт	100	Март 2019 г.
50	Саморез редкой резьбой по дереву	3,5*32 Г/Д	шт	5410	Март 2019 г.
51	Саморез с пресс шайбой 4	4,2х41 для крепления листового металла (1000 шт)	упак	1	Март 2019 г.
52	Шуруп	12*300 оцинкованный (ГОСТ 1145-80)	шт	296	Март 2019 г.
53	Дюбель полипропилен S - тип (с усиками)	6х35	шт	550	Март 2019 г.
54	Ось	8*50	шт	72	Март 2019 г.

2. Отгрузочные реквизиты производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751 КПП 290731001

Согласовано:

Начальник ОМТО — В.А. Рогозин

Старший мастер СЭЗиС — А.В. Юдин

Лист согласования технического задания
на поставку метизов
для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Согласовано:
Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)
"_____"_____2018 г.

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Баданин А.Р./
(подпись) (расшифровка)
"_____"_____2018 г.

Согласовано:
Главный инженер ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Капранов А.В./
(подпись) (расшифровка)
"15" ноября 2018 г.

Составил
Инженер ОМТО производственного отделения
"Вельские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
"Архэнерго"

_____ /Шереги Э.З./
(подпись) (расшифровка)

Контактный телефон: (81836)62683

"19" ноября 2018 г.

Лист согласования
Согласование "Техническое задание на поставку метизов"

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
БАДАНИН Алексей Рудольфович	Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления	Руководство	Согласовано	19.11.2018 07:50:52
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.11.2018 09:48:33

Распечатал  /ШЕРЕГИ Эдуард Золтанович/ 19.11.2018