Лист согласования технического задания
на выполнение работ по текущему ремонту автомобилей ГАЗ, FORD, NISSAN, HYNDAI, CHEVROLET

Согласовано:
Заместитель начальника управления
Управление логистики и МТО
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Н.В. Коваль
«15» июль 2015г.

Согласовано:
Начальник ОМиТ
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ С.А. Левачев
«14» 07 2015г.

Согласовано:
Главный инженер
ПО АЭС
_____ А.Г. Лудников
«14» 07 2015г.

Согласовано:
Заместитель директора
ПО АЭС
_____ О.В. Реутов
«13» 07 2015г.

Составил:
Начальник СМиТ ПО АЭС _____ А.И. Шестаков
(8182)67-65-91

Утверждаю:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____ /Н.П.Федотов/
(подпись) (расшифровка)

«16» 07 2015г

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту автомобилей ГАЗ, FORD, NISSAN, HYNDAI, CHEVROLET.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ, в соответствие с предметом закупки.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. **Предмет закупки:**

Внеплановая закупка «Текущий ремонт автомобилей ГАЗ, FORD, NISSAN, HYNDAI, CHEVROLET, для нужд ПО «АЭС» на основании письма М 2/1-1/18-01/590 « О дополнительном финансировании».

2. **Перечень и объемы требуемых работ, услуг в соответствии с предметом закупки:**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость н/часа
	Ремонт автомобилей Газ-3110 (1 шт.), Газ-31105(1 шт.), Газ-2217(1шт).	
1	Ремонт ДВС	
2	Ремонт КПП	
3	Ремонт заднего моста	
4	Ремонт подвески, в т.ч. регулировка углов установки управляемых колес	
5	Ремонт рулевого управления и тормозной системы	
6	Ремонт трансмиссии	
7	Ремонт электрооборудования	
8	Диагностика ДВС, КПП, подвески, электрооборудования	

9	Кузовной ремонт	
10	Слесарные работы	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость н/часа
	Ремонт автомобиля FORD MONDEO (1 шт.)	
11	Ремонт ДВС	
12	Ремонт КПП	
13	Ремонт подвески, в т.ч. регулировка углов установки управляемых колес	
14	Ремонт рулевого управления и тормозной системы	
15	Ремонт трансмиссии	
16	Ремонт электрооборудования	
17	Диагностика ДВС, КПП, подвески, электрооборудования	
18	Кузовной ремонт	
19	Слесарные работы	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость н/часа
	Ремонт автомобиля NISSAN MAXIMA (1 шт.)	
20	Ремонт ДВС	
21	Ремонт КПП	
22	Ремонт подвески, в т.ч. регулировка углов установки управляемых колес	
23	Ремонт рулевого управления и тормозной системы	
24	Ремонт трансмиссии	
25	Ремонт электрооборудования	
26	Диагностика ДВС, КПП, подвески, электрооборудования	
27	Кузовной ремонт	
28	Слесарные работы	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость н/часа
	Ремонт автомобиля HYNDAI SANTA FE(2 шт.)	
29	Ремонт ДВС	
30	Ремонт КПП	
31	Ремонт заднего моста	
32	Ремонт подвески, в т.ч. регулировка углов установки управляемых колес	
33	Ремонт рулевого управления и тормозной системы	
34	Ремонт трансмиссии	
35	Ремонт электрооборудования	
36	Диагностика ДВС, КПП, подвески, электрооборудования	
37	Кузовной ремонт	

38	Слесарные работы	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость н/часа
	Ремонт автомобилей CHEVROLET NIVA 212300 55 (4 шт.)	
39	Ремонт ДВС	
40	Ремонт КПП	
41	Ремонт раздаточной коробки	
42	Ремонт трансмиссии	
43	Ремонт электрооборудования	
44	Ремонт подвески, в т.ч. регулировка углов установки управляемых колес	
45	Диагностика ДВС, КПП, подвески, электрооборудования	
46	Кузовной ремонт	
47	Слесарные работы	

3. **Место проведения работ, оказания услуг;**

Работы выполняются на производственной базе Подрядчика в г. Архангельске.

4. **Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ – август 2015 г., окончание выполнения работ - декабрь 2015 г. Подрядчик, по заявке Заказчика, выполняет работы в максимально короткие сроки при наличии запасных частей и при отсутствии таковых не более 2 недель с момента обращения.

5. **Основные технические требования на выполнение работ;**

Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

Работы выполняются квалифицированным, обученным персоналом в соответствии с утвержденным технологическим процессом подрядчика.

Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При производстве работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической документацией завода изготовителя автомобиля.

Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Запасные части и материалы должна отвечать требованиям ТУ, ГОСТа и соответствовать номенклатурным номерам.

Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Подрядчик оформляет приёмо-сдаточные акты, акты ОС-3, счет, счет-фактуру, подтверждающие объем выполненных работ с указанием их стоимости, а также стоимость используемых при этом запасных частей, материалов.

Иные требования:

Все необходимые запасные части и материалы приобретаются подрядчиком работ за свой счет и включаются в стоимость работ.

6. **Требования к Участникам процедуры закупки;**

Наличие уставных и регистрационных документов, сертификата на виды деятельности, связанные с выполнением указанных в п.2 работ, общий и

специальный опыт работы, деловая репутация (отзывы предыдущих заказчиков, обеспеченность ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми).

7. **Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг;**

Заказчик оставляет за собой право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик передает в установленные сроки результат работ по акту приема-передачи в соответствии с требованиями качества, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. Устанавливает гарантию на отремонтируемое оборудование.

8. **Гарантийный срок на выполненные работы;**

Гарантийный срок на запчасти и выполненные работы должен составлять не менее 6 месяцев.

9. Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник СМиТ ПО АЭС А.И.Шестаков